
A projekt a következő fejlesztéseket irányozza elő:

Építészet – tervezett állapot:

A bővítéssel és a meglévő épületen belüli átalakítással törekedni kellett arra, hogy a meglévő csoportszobák létesítéskori jogszabályoknak megfelelő kapacitása figyelembe vételével, a tervezett bővítéssel lérejevő csoportszoba és a mai előírásoknak megfelelő, a jelenleg még hiányzó vagy nem megfelelő alapterületű vagy elhelyezkedésű helyiségek kialakítása megtörténjen, a korszerű működéshez szükséges feltételek építészeti keretei megvalósuljanak.

Az épületbe jutáshoz akadálymentes útvonalat biztosítása történik mindkét kapubejárat felől: a Zrínyi utca és a Fő utca felől a művelődési ház erre megnyitott telekterületén át. Az északnyugati homlokzati főbejáráthoz új előtető épül, mely alatt helyet kap egy elő lépcső és érkező pihenő, egy északi irányból érkező járdához kapcsolódóan.

A szélfogón át a fogadó térbe lépve, innen nyílik egy akadálymentes vendég-wc, mely a jelenlegi előtér belső részének felhasználásával készül.

A jelenlegi gyermek mosdó -wc blokk kismértékű átalakításával, e funkció ott megmarad.

A gazdasági vezetői iroda áthelyezésével, az a nyugati bejárat mellett megmarad, területe megnövelésre kerül, a főbejárat felől akadálymentesen is megközelíthető.

A mellette lévő helyiség a korábbi személyzeti öltöző helyén kialakított elkülönítő szoba, olyan kialakítása történik, hogy orvosi szobaként is működhessen. Ennek érdekében előtérben mosdót és wc-t helyezünk el.

Az óvoda közelében orvosi rendelő is működik.

A két csoportszoba helyzete kis mértékben átalakul. A délnyugati homlokzatra nyíló iroda és raktár megszüntetésével, a szomszédos csoportszoba alaprajzi eltolásával, a két csoportszoba között egy közlekedő-öltöző tér jön létre. A másik csoportszoba az öltöző felől is bejárati ajtót kap.

A közlekedő meghosszabbításában, a homlokzat ablakszélességnyi megnyitásával a bővítménybe és a két csoportszoba előtti új szabadtéri foglalkoztató teraszra vezető nyaktag készül.

Tervezett új épületrész:

A meglévő épület hosszmeretét és beépítési vonalát követő elhelyezéssel, a program szerinti ill. a jogszabálynak megfelelő további helyiségek befogadására készülő épületrészben kaptak helyet az alábbi helyiségek:

Közlekedő és öltözőtér, a jelenlegi épületből átvezető zárt közlekedő folytatásaként, kivezetve a teraszra és a kertbe.

E folyosóról nyílik a nevelőtestületi szoba, belőle a vele összenyitható vezető-helyettesi iroda, a gyermek mosdó-wc egy zuhanyzóval, a személyzeti mosdó-wc és a tornaszoba.

Belső közlekedőn az óvodavezetői irodába, a tornaszobába, az általános szertárba, és egy személyzeti bejárat elötéren át, a személyzeti öltözőbe jutunk.

A tornaszobából egy sportszertár nyílik. E helyiség többcélú felhasználása, annak mobil válaszfalal történő megosztásával is lehetséges. Itt alkalmas térméret adott az intézményi rendezvények megtartására is.

A csoportszoba és a tornaszoba erkélyajtókkal az árnyékolókkal védett teraszra nyílik.

A konyha belső ajtóval kapcsolódik a főépület közlekedőjéhez, és jelenlegi formájában megmarad. A biztonságot és energiatakarékosságot szolgáló épületgépészeti és villamossági munkák elvégzése szükséges, a szakági műszaki leírások szerint.

A főépület északi sarkán lévő helyiséget a megnövekedett alapterületű épület fűtési központjaként kerülnek átalakításra. Itt kap helyet a jelenleg a szomszédos tárolóban lévő kazán, valamint egy új gázkazán és a használati melegvítároló.

Felújításra kerül a fűtési rendszer, a melegvíz-ellátáshoz napkollektoros ráségítéssel működő központi használati melegvítároló kerül elhelyezésre, a jelenlegi villanybojler megoszúnnak.

Így lesz megoldott a korszerű fűtési és melegvíz-előállító berendezések közös elhelyezése, működtetése.

A jelenlegi főépület energiatakarékossá tétele érdekében, annak homlokzati felújítása, nyílászáró-cserével, hőszigeteléssel és felületképzéssel történik. Hőszigetelést kap a továbbá a tetőfödém és felújításra kerül a tetőfedése.